

## Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A + B Hochbauarbeiten

### Bauherr: Gemeinde Krauchenwies

72505 Krauchenwies, Hausener Straße 1; Telefon: 07576/972-0; email: bauamt@krauchenwies.de

### Baumaßnahmen: Nutzungsänderung der Grundschule Göggingen zum Kindergarten

#### Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

##### **Gewerk 11: Pfosten-Riegel-Fassade**

Pfosten-Riegel-Fassade mit Einselelementen	ca.	40 m <sup>2</sup>
Sonnenschutz mit akkugestütztem Notraffset	ca.	40 m <sup>2</sup>
Werk- und Montageplanung erstellen		

##### **Gewerk 12: Bodenbelagsarbeiten**

Parkettarbeiten (Bestand ausbessern)	ca.	160 m <sup>2</sup>
Parkettarbeiten (Neuverlegung)	ca.	150 m <sup>2</sup>
Bodenbelagsarbeiten Nadelvlies	ca.	40 m <sup>2</sup>

##### **Gewerk 13: Malerarbeiten**

Wandflächen	ca.	2.100 m <sup>2</sup>
Deckenflächen	ca.	1.000 m <sup>2</sup>
Beschichtung Stahlbauteile		
Beschichtung Holzbauteile		

##### **Gewerk 14: Schreinerarbeiten**

Innentüren mit und ohne Lüftungsausschnitten, Brandschutz, VSG-Verglasung	ca.	32 Stück
Fensterverglasung mit und ohne Schallschutzanforderungen	ca.	8 Stück

##### **Gewerk 15: Sanitärtechnik**

Einrichtungsgegenstände	ca.	23 Stück
Trinkwasserleitungen mit Zubehör	ca.	480 lfm
Abwasserleitungen mit Zubehör	ca.	80 lfm
Installationswände	ca.	81 m <sup>2</sup>
Fenstereinfassung aus Fassadenplatten	ca.	25 m

##### **Gewerk 16: Heizungstechnik**

Frischwasserstation einschl. Pufferspeicher	ca.	1 Stück
Heizungsverteiler mit 2 gemischten Gruppen	ca.	1 Stück
Röhrenradiatoren	ca.	17 Stück
Rohrleitungen DN 12 – DN 50	ca.	300 lfm

**Gewerk 17: Elektroarbeiten**

Meßwandleranlage	ca.	1 Stück
Niederspannungsverteilungen	ca.	6 Stück
Starkstromleitungen	ca.	12 km
Strukturierte Datenverkabelung Cat 6A mit 60 Ports	ca.	1 Stück
KNX-Anlage für Beleuchtung, Jalousie mit 125 Geräten	ca.	1 Stück

**Sprache der Angebote:** deutsch

**Ausführungsfristen/Unkostenbeitrag**

Gewerk 11: November 2022 bis Februar 2023  
Gewerk 12: Februar 2023  
Gewerk 13: Mai 2023  
Gewerk 14: April 2023  
Gewerk 15: Dezember 2022 bis August 2023  
Gewerk 16: Dezember 2022 bis August 2023  
Gewerk 17: November 2022 bis September 2023

**Ausgabe der Unterlagen:**

**ab Montag 26.09.2022, ab 12:00 Uhr über <https://subreport.de>;  
ELViS-Nr.: E54125128**

**Angebotseröffnung:**

Gewerk 11: Donnerstag, 27.10.2022; 14:00 Uhr  
Gewerk 12: Donnerstag, 27.10.2022; 14:20 Uhr  
Gewerk 13: Donnerstag, 27.10.2022; 14:40 Uhr  
Gewerk 14: Donnerstag, 27.10.2022; 15:00 Uhr  
Gewerk 15: Donnerstag, 27.10.2022; 15:20 Uhr  
Gewerk 16: Donnerstag, 27.10.2022; 15:40 Uhr  
Gewerk 17: Donnerstag, 27.10.2022; 16:00 Uhr

Gemeinde Krauchenwies, Hausener Straße 1, Zimmer 02 (Rathaussaal), 72505 Krauchenwies

**Nachprüfstelle gemäß § 21 VOB/A:** Landratsamt Sigmaringen

**Zuschlagsfrist:** 30.11.2022

**Sicherheitsleistungen:** Gewerk 17

**Vertragserfüllungsbürgschaft:** Gewerk 17

**Krauchenwies, 20.09.2022**

gez. Jochen Spieß, Bürgermeister

**MAUCH | OFFNER**  
Architektengesellschaft mbH