

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A + B Hochbauarbeiten

Bauherr: Gemeinde Krauchenwies

72505 Krauchenwies, Hausener Straße 1; Telefon: 07576/972-0; E-Mail: bauamt@krauchenwies.de

Baumaßnahme: Umbau & Nutzungsänderung Schule Göggingen – BA II, Zwischenbau

Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

Gewerk 01: Abbruch- und Rückbauarbeiten

Abbruch Vordach Eingang Turnhalle,	ca. 105m ²
Abbruch Flachdach inkl. Stahlbetondecke,	ca. 30m ²
Abbruch Glasfassadenelemente,	ca. 36 m ²
Rückbau und Freimachen Außenbereich:	
Pflasterbeläge	ca. 195m ²
Gründungsbauteile	ca. 6m ³
Rückbauarbeiten Innenbereich Eingangsbereich:	
Bodenbeläge, Decken- und Wandbekleidungen	ca. 70m ²
Rückbauarbeiten Wandbekleidungen Turnhalle	ca. 135m ²

Gewerk 02: Erd- und Rohbauarbeiten

Erdaushub/ Erdbewegung	ca. 170m ³
Grundleitungsarbeiten SW+RW	
Gründungsmaßnahme (Bodenplatte)	ca. 240m ²
Mauerwerksarbeiten (Außenwände)	ca. 120m ²
Mauerwerksarbeiten (Innenwände)	ca. 220m ²
Stahlbetonarbeiten (Ringgurte/ Stützen etc.)	

Gewerk 03: Gerüstbauarbeiten

Fläche Fassadengerüst inkl. Dachfangerüst	ca. 295m ²
Gebrauchsüberlassung	ca. 15 Wochen

Gewerk 04: Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Dachkonstruktion (Nagel-Binderkonstruktion)	ca. 325m ²
Dämmarbeiten, Mineralwolle 220mm in Binderebene	ca. 320m ²
Dacheindeckung mit Sandwichelementen	ca. 325m ²
Klempnerarbeiten, Rinnen und Fallrohre	

Gewerk 05: Sanitär- und Lüftungstechnik

Einrichtungsgegenstände	22 Stk.
Trinkwasserleitungen mit Zubehör:	ca. 410 lfdm
Abwasserleitungen mit Zubehör:	ca. 60 lfdm
Installationswände:	ca. 60 m ²
Anschluss an bestehende Wasserverteilung	

Küchenabluft mit 3.000 m3/h

Gewerk 06: Heizungstechnik

Fußbodenheizung ca. 300 m2
Anschluss an bestehende Heizzentrale

Gewerk 07: Elektroarbeiten

Niederspannungsverteilungen ca. 2 Stück
Starkstromleitungen ca. 6 km
Beleuchtungsanlage mit ca. 130 Leuchten
Strukturierte Datenverkabelung Cat 6A mit 20 Ports ca. 1 Stück
KNX-Anlage für Beleuchtung, Jalousie mit 40Geräten ca. 1 Stück

Sprache der Angebote: deutsch

Ausführungsfristen/Unkostenbeitrag

Gewerk 01: 04.09.2023 – 06.10.2023
Gewerk 02: 04.09.2023 – 15.12.2023
Gewerk 03: 09.11.2023 – 22.03.2024
Gewerk 04: 27.11.2023 – 27.03.2024
Gewerk 05: 11.12.2023 – 07.06.2024
Gewerk 06: 11.12.2023 – 06.05.2024
Gewerk 07: 11.12.2023 – 07.06.2024

Ausgabe der Unterlagen:

**Dienstag, 30.05.2023, ab 13:00 Uhr über <https://subreport.de>;
ELViS-Nr.: E36541828**

Angebotseröffnung:

Gewerk 01: Mittwoch, 21.06.2023; 14:00 Uhr
Gewerk 02: Mittwoch, 21.06.2023; 14:20 Uhr
Gewerk 03: Mittwoch, 21.06.2023; 14:40 Uhr
Gewerk 04: Mittwoch, 21.06.2023; 15:00 Uhr
Gewerk 05: Mittwoch, 21.06.2023; 15:20 Uhr
Gewerk 06: Mittwoch, 21.06.2023; 15:40 Uhr
Gewerk 07: Mittwoch, 21.06.2023; 16:00 Uhr

Gemeinde Krauchenwies, Hausener Straße 1, Zimmer 02 (Rathausaal), 72505 Krauchenwies

Nachprüfstelle gemäß § 21 VOB/A: Landratsamt Sigmaringen

Zuschlagsfrist: 18.07.2023

Sicherheitsleistungen:

Vertragserfüllungsbürgschaft:

Krauchenwies, 23.05.2023

gez. Jochen Spieß, Bürgermeister