

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A + B Hochbauarbeiten

Bauherr: Gemeinde Krauchenwies

72505 Krauchenwies, Hausener Straße 1; Telefon: 07576/972-0; email: bauamt@krauchenwies.de

Baumaßnahmen: Nutzungsänderung der Grundschule Göggingen zum Kindergarten

Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

Gewerk 01: Abbruch- und Rückbauarbeiten

Abbruch Zwischenbau Bestand; Rückbau Wendeltreppe außen;
Rückbauarbeiten Innenbereich allg., Rückbau Treppenhaus
Bestand+ Geländer, Oberflächen wie Decken, Böden,
Sanitärgegenstände, etc. (keine Massenangabe möglich)

Gewerk 02: Erd- und Rohbauarbeiten

Los 1: Treppenhaus, Aufzug, Innenbereich Schulgebäude

Bodenplatten	ca.	50 m ²
Deckenplatten	ca.	25 m ²
Aufzugsschacht + Treppenuntermauerung	ca.	60 m ²
Ortbetontreppen herstellen		2 Läufe + 2 Podeste
Stahleinbauteile	ca.	75 m
Kernbohrungen	ca.	20 Stück

Los 2: Anbau

Boden- und Deckenplatte	ca.	115 m ²
Stützen	ca.	15 m
Mauerwerksarbeiten	ca.	220 m ²
Stahleinbauteile	ca.	6 m

Gewerk 03: Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Aufstockung Zwischenbau neu incl.		
Sandwichdacheindeckung	ca.	160 m ²
Fenstereinfassung aus Fassadenplatten	ca.	25 m
Innenwände Holzständerbauweise	ca.	140 m ²
Balkenlagen + Abhangdecken	ca.	100 m ²
Reparaturarbeiten Feuchteschaden	ca.	120 m

Gewerk 04: Trockenbauarbeiten

Vorsatzschalen	ca.	65 m ²
Trockenbauwände	ca.	220 m ²
Bepunktung bauseitiger Holzständerwände	ca.	250 m ²
Akustikdecken mit Streulochung	ca.	450 m ²

Rasterdecken	ca.	90 m ²
Geschlossene Trockenbaudecken	ca.	200 m ²

Gewerk 05: Fliesen- und Plattenarbeiten

Bodenfliesen	ca.	320 m ²
Sockelfliesen	ca.	335 m
Wandfliesen	ca.	250 m ²
Treppenläufe fliesen	ca.	54 m

Sprache der Angebote: deutsch

Ausführungsfristen/Unkostenbeitrag

Gewerk 01: Oktober 2022 bis November 2022
 Gewerk 02: November 2022 bis Februar 2023
 Gewerk 03: Januar 2023 bis Februar 2023
 Gewerk 04: Januar 2023 bis Mai 2023
 Gewerk 05: April 2023 bis Juli 2023

Ausgabe der Unterlagen:

ab Mittwoch 20.07.2022, ab 10:00 Uhr über <https://subreport.de>;
 ELViS-Nr.: E11548632

Angebotseröffnung:

Gewerk 01: Donnerstag, 18.08.2022; 13:30 Uhr
 Gewerk 02: Donnerstag, 18.08.2022; 13:50 Uhr
 Gewerk 03: Donnerstag, 18.08.2022; 14:10 Uhr
 Gewerk 04: Donnerstag, 18.08.2022; 14:30 Uhr
 Gewerk 05: Donnerstag, 18.08.2022; 14:50 Uhr

Gemeinde Krauchenwies, Hausener Straße 1
 Zimmer 02 (Rathaussaal), 72505 Krauchenwies

Nachprüfstelle gemäß § 21 VOB/A: Landratsamt Sigmaringen

Zuschlagsfrist: 30.09.2022

Sicherheitsleistungen: keine

Vertragserfüllungsbürgschaft: keine

Krauchenwies, 14.07.2022

gez. Jochen Spieß, Bürgermeister

MAUCH | OFFNER
 Architektengesellschaft mbH