Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A + B

Hochbauarbeiten

Bauherr: Gemeinde Krauchenwies
72505 Krauchenwies, Hausener Straße 1; Telefon: 07576/972-0; email: info@krauchenwies.de

Baumaßnahme I: **Bürgerhaus Bittelschieß,** Im Rosewiesle 1
Erweiterung der Ausgabeküche und Neuüberdachung von Anbau, Terrasse- und Eingangsbereich

Baumaßnahme II: **Gemeindehalle Waldhorn in Krauchenwies,** Bittelschießer Straße 16
Dach- und Fassadensanierung

Baumaßnahme III: **Bauhof Gemeinde Krauchenwies,** Max-Eyth-Straße 4
Neubau einer Maschinen- und Lagerhalle

Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

Baumaßnahme I: **Bürgerhaus Bittelschieß,** Im Rosewiesle 1
Erweiterung der Ausgabeküche und Neuüberdachung von Anbau, Terrasse- und Eingangsbereich

Zimmer-, Holzbau- und Dachdeckerarbeiten

-	Fassadengerüst	ca.	230 m²
-	Rückbau Stehfalzdeckung	ca.	125 m²
-	Dachkonstruktion	ca.	220 m²
-	Holzständerwände	ca.	30 m²
-	Dachdeckung /RIB-ROOF Metalldach	ca.	220 m²
-	Dachrinne/ Ablaufrohre	ca.	40 m

Baumaßnahme II: **Gemeindehalle Waldhorn in Krauchenwies,** Bittelschießer Straße 16
Dach- und Fassadensanierung

Zimmer-, Holzbau- und Dachdeckerarbeiten

-	Fassadengerüst	ca.	1.200 m²
-	Rückbau der Faserzementdachdeckung	ca.	710 m²
-	Rückbau der Stehfalzdeckung	ca.	180 m²
-	Ausbesserungsarbeiten - Dachkonstruktion Dachdeckung /RIB-ROOF Metalldach	ca.	710 m²

Klempnerarbeiten

-	Dachdeckung (Titan-Zink Stehfalzdeckung)	ca.	180 m²

Malerarbeiten

-	Fassadenanstrich	ca.	820 m²
-	Anstrich Holzflächen	ca.	250 m²
-	Anstrich Holzfenster	ca.	220 m²

Baumaßnahme III: **Bauhof Gemeinde Krauchenwies,** Max-Eyth-Straße 4
Neubau einer Maschinen- und Lagerhalle

Erd-, Entwässerungs- und Stahlbetonarbeiten

-	Aushubarbeiten	ca.	125 m³
-	Fundamente	ca.	28 m³
	Bodenplatte (maschinell-flügelgeglättet)	ca.	150 m²

Stahlbauarbeiten Stahlhalle Bauhof

- (L/B/H) ca. 18,50 x 8,20 x 4,50/5,80 m
- Wandverkleidung (Sandwichelemente)
- Dachdeckung (Sandwichelemente)
- Klempnerarbeiten (Dachrinne und Ablaufrohre)
- Industrie-Sektionaltore (3 Tore)
- Gerüstarbeiten

Sprache der Angebote: Deutsch

Ausführungsfristen/Unkostenbeitrag
Baumaßnahme I : Frühjahr/ Herbst 2020
Baumaßnahme II : Frühjahr/ Herbst 2020
Baumaßnahme III : Frühjahr/ Herbst 2020

Einzelexemplar pro Baumaßnahme: 15,00 €
(Einzelexemplar + digitaler Datenträger, ohne Rückerstattung)

Ausgabe der Unterlagen:
Ab Montag, den 16. Dezember 2019, jeweils bei der Gemeinde Krauchenwies, Hausener Straße 1
Fon: 07576/972-34; Mail: liane.mueller@krauchenwies.de
per Verrechnungsscheck oder in bar. Die Unterlagen werden, nach Übergabe eines Verrechnungsschecks auch per Post versandt (zzgl. 5 € für Verpackungs- und Versandkosten pro Baumaßnahme)

Angebotseröffnung:
Baumaßnahme I:

Gewerk: Zimmer-, Holzbau und Dachdeckerarbeiten	Mittwoch, 22.01.2020	14:00 Uhr

Baumaßnahme II:

Gewerk: Zimmer-, Holzbau und Dachdeckerarbeiten	Mittwoch, 22.01.2020	14:20 Uhr
Gewerk: Klempnerarbeiten	Mittwoch, 22.01.2020	14:40 Uhr
Gewerk: Malerarbeiten	Mittwoch, 22.01.2020	15:00 Uhr

Baumaßnahme III:

Gewerk: Erd-, Entwässerungs- und Stahlbetonarbeiten	Mittwoch, 22.01.2020	15:20 Uhr
Gewerk: Stahlbauarbeiten	Mittwoch, 22.01.2020	15:40 Uhr

Gemeinde Krauchenwies, Hausener Straße 1
Zimmer 02 (Rathaussaal), 72505 Krauchenwies

Nachprüfstelle gemäß § 21VOB/A: Landratsamt Sigmaringen

Zuschlagsfrist: Baumaßnahme I , II , III : jeweils 16.03.2020

Sicherheitsleistung: Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3% der Abrechnungssumme

Krauchenwies, 10.12.2019 gez. Jochen Spieß, Bürgermeister