

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A + B

Tiefbauarbeiten

Maschinen- und Elektrotechnische Arbeiten

Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten

Hochbauarbeiten

Bauherr: Gemeinde Krauchenwies und Abwasserentsorgung Krauchenwies - Eigenbetrieb der Gemeinde Krauchenwies

72505 Krauchenwies, Hausener Straße 1; Telefon: 07576/972-0; E-Mail: info@krauchenwies.de

Baumaßnahme I: Ausbau Rathausgasse in Krauchenwies-Ablach /

Sanierung Friedhofweg in Krauchenwies-Ablach

Baumaßnahme II: Klappergasse, Wendehammer in Krauchenwies /

Sanierung Gehweg Bahnhofstraße B 311 in Krauchenwies

Baumaßnahme III: Ertüchtigung Staukanal Ia, Erd-, Abriss- und Stahlbetonarbeiten

Baumaßnahme IV: Ausrüstung Staukanal Ia, Maschinen- und Elektrotechnische Arbeiten

Baumaßnahme V: EKVO 2019 in Krauchenwies-Göggingen und Krauchenwies-Ettisweiler , Kanalreinigungs- Inspektionsarbeiten

Baumaßnahme VI: Sporthalle Göggingen; Sanierung der Dusch- und WC-Anlagen

Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

Baumaßnahme I: Ausbau Rathausgasse in Ablach / Sanierung Friedhofsweg in Ablach

Erdarbeiten	ca.	750 m ³
Stahlbetonarbeiten	ca.	115 m
Schächte	ca.	5 Stück
Frostschutzschicht	ca.	400 m ³
Bituminöse Tragschichten und Beläge	ca.	750 m ²
Hausanschlüsse	ca.	10 Stück
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten		

Baumaßnahme II: Klappergasse, Wendehammer / Sanierung Gehweg Bahnhofstraße B 311

Erdarbeiten	ca.	250 m ³
Frostschutzschicht	ca.	250 m ³
Bituminöse Tragschichten und Beläge	ca.	900 m ²
Randbefassungen	ca.	350 m
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten		

Baumaßnahme III: Ertüchtigung Staukanal Ia, Erd-, Abriss- und Stahlbetonarbeiten

Wasserüberleitung	ca.	50 d
Erdarbeiten	ca.	80 m ³
Betonabbrucharbeiten ca.		10 m ³
Betonsägearbeiten	ca.	1,5 m ²
Betonarbeiten und verdämmen	ca.	12 m ³
Kabelleerrohre PE DA 75 - 110	ca.	80 m
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten		

Baumaßnahme IV: Ausrüstung Staukanal Ia, Maschinen- und Elektrotechnische Arbeiten

Wasserüberleitung	ca.	5 d
Niveaumessungen	ca.	3 Stück
Durchflussmessung (MID)	ca.	1 Stück
Außenschaltschrank	ca.	1 Stück
Drosselschieber	ca.	1 Stück
Edelstahlrohrleitungen DN 200	ca.	10 m
Kabelverlegearbeiten im Kanal DN 1200	ca.	300 m
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten		

Baumaßnahme V: EKVO 2019 in Göggingen und Ettisweiler ,Kanalreinigungs- Inspektionsarbeiten

Reinigung Kanäle DN 200 - DN 2200 ca. 10.900 m
Inspektion Kanäle DN 200 - DN 2200 ca. 10.900 m
Kanalreinigung und Inspektion von Nebenleitungen ca. 50 Stück
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten

Baumaßnahme VI: Turnhalle Göggingen; Sanierung der Dusch- und WC-Anlagen:**Gewerk Fliesen- und Plattenarbeiten:**

Wandbeläge, Aus- und Einbau ca. 170 m²
Bodenbeläge, Aus- und Einbau ca. 40 m²

Gewerk Sanitär:

Metallverbundrohr mit Isolierung ca. 260 m
Wand-WCs mit Zubehör 5 Stück
GIS-Wände 4 Stück
Waschtisch mit Zubehör 6 Stück
Kopfbrause mit Einhandarmatur 8 Stück
Boiler, Armaturen, Pumpen

Sprache der Angebote: deutsch

Ausführungsfristen/Unkostenbeitrag

Baumaßnahmen I und II: Frühjahr 2019 bis 31.07.2019
Baumaßnahme III: ca. Mai 2019 bis ca. Juni 2019
Baumaßnahme IV: ca. Mai 2019 bis 12.12.2019
Baumaßnahme V: März 2019 bis Juli 2019
Baumaßnahme VI: 29. Juli 2019 bis 10. September 2019
Einzelexemplar pro Baumaßnahme: 15,00 €
(Einzelexemplar + digitaler Datenträger, ohne Rückerstattung)

Ausgabe der Unterlagen:

Baumaßnahme I bis V ab Montag 3. Dezember 2018; Baumaßnahme VI ab Mittwoch, den 12.

Dezember 2018, jeweils bei der Gemeinde Krauchenwies, Hausener Straße 1

Fon: 07576/972-34; Mail: liane.mueller@krauchenwies.de

per Verrechnungsscheck oder in bar. Die Unterlagen werden, nach Übergabe eines

Verrechnungsschecks auch per Post versandt (zzgl. 5 € für Verpackungs- und Versandkosten je LV)

Angebotseröffnung:

Baumaßnahme I: Montag, 07.01.2019 14:00 Uhr
Baumaßnahme II: Montag, 07.01.2019 14:15 Uhr
Baumaßnahme III: Montag, 07.01.2019 14:30 Uhr
Baumaßnahme IV: Montag, 07.01.2019 14:45 Uhr
Baumaßnahme V: Montag, 07.01.2019 15:00 Uhr

Baumaßnahme VI:

Gewerk Fliesen Dienstag, 22.01.2019 14:00 Uhr
Gewerk Sanitär Dienstag, 22.01.2019 14:20 Uhr

Gemeinde Krauchenwies, Hausener Straße 1

Zimmer 02 (Rathaussaal), 72505 Krauchenwies

Nachprüfstelle gemäß § 21VOB/A: Landratsamt Sigmaringen

Zuschlagsfrist: Baumaßnahme I, II und V: 04.02.2019

Baumaßnahme III und IV: 10.05.2019

Baumaßnahme VI: 30.03.2019

Krauchenwies, 28.11.2018

gez. Jochen Spieß, Bürgermeister